



14 Interviene Fecha \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

15 CAUDALES	Domestico	Comercial	Industrial	Varios	Parcial
Existente					
Inicial o Incremento					
Futuro					
<b>TOTALES</b>					

NOTA \_\_\_\_\_

INICIAL

No Simultaneidad

Coeficiente m<sup>3</sup> artefactos no afectados

Qc

16 Interviene Fecha \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Caño Mayor      
 Afirmado vence Nuevo       
 Posibilidad de Suministro

Desde \_\_\_\_\_

Es Necesario \_\_\_\_\_

Longitud \_\_\_\_\_ m; Diametro Ø \_\_\_\_\_ Costo A \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

..... Firma y Sello Jefatura

17 RAMAL: A fin de ejecutar el ramal de prolongacion debera dejarse en obra:


18 TASA POR CONSUMO	DOMESTICO	COMERCIAL	INDUSTRIAL	VARIOS	PARCIAL
IMPORTES					

19

Contribucion a la renovacion de la red

Traslado del Servicio

Traslado del Medidor

Cumplimiento Ley 17.250

Dejar Cupla en prolongacion  Ø \_\_\_\_\_

Tasa de Servicio

Habilitacion de Artefactos

Consumo mensual estimado m<sup>3</sup>

Habilit. "In Situ" Total a Pagar Liquidacion valida hasta el

..... Firma y Sello del Projectista

20 Actualizacion LIQUIDACION

IMPORTES					
----------	--	--	--	--	--

Habilit. "In Situ" Total a pagar actualizado

..... Firma y Sello

Actualizacion LIQUIDACION

IMPORTES					
----------	--	--	--	--	--

Habilit. "In Situ" Total a pagar actualizado

..... Firma y Sello